Zmluva o dielo
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika
v zneni neskordich predpisov {dalej len ,zmluva®) na zhotovenie diela
JInitenie energeticke] naro&nosti budovy Obecného vradu v obci Beckov — ochrana ovzdudia (A)”

¢l 1.
ZMLUVNE STRANY

Objedndvatel; Obec Backov
Sidlo: Beckov ¢.180
Statutarny organ: Ernest Benko, starosta obce Beckov

Osoby opravnené konaf vo veciach:
a/ zmluvnych: Ernest Benko
b/ technickych: stavebny dozor ing. Milan Kubi3

Bankové spojenie: Prima Banka a.s.

|[BAN: SK76 5600 0000 0058 0696 2017
ico: 000311413

DIC/ I DPH 00311413

Cislo telefénu: 0905 506 021

e-mail: projekty@obec-beckov.sk

{dalej len ,,objedndvatef”)

a
Zhotovitel” DAMI-TZB, spol. s r.o.
Sidlo: Zerotinovd baita 9/A,
940 01 Nové Zamky
Zastlpeny: Boris Peczar — konatel spolodnosti

osoby oprévnené konat vo veciach:
a/ zmluvnych: Boris Peczar
b/ technickych: Mgr. Peter Guzman

Bankové spojenie: UniCredit Bank

IBAN: SK57 1111 0000 0014 4380 8003
ToeR 45 336 628

Dic: 2022993929

i€ DPH: 5K2022993929

Cislo telefonu: 09065 633 040

e-mail: peczar@dami-tzb.sk

{dalej len ,,zhotovitel)

{objednavatel a zhotovitel spologne dalej len ako ,,zmluvné strany”)



¢l 1.
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovif pre objednavatela dielo podfa podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v silade s ustanoveniami a pofiadavkami objednavatefla, a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
objedndvatelovi.

2. Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v siilade s toute zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutd cenu
podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3. Predmetom zmluvy je realizécia stavby:

»Inifenie energetickej naroénosti budovy Obecného tiradu v Beckove — achrana ovzdusia (A)”
Objekt SO 01 — Cbecny drad - vykurovanie,

vratane slvisiacich slufieb: dokumentécia skutoéného vyhotovenia, spracovanie technologického postupu
prac, kontrolného a skiSobného planu, pldn BOZP v sudinnosti s podmienkou realizacie stavby za uplnej
a neobmedzenej prevadzky ObU, plan OZP a nakladanie s odpadmi, zriadenie staveniska, Udriba staveniska,
a vypratanie staveniska.

{jednotlivé ¢asti stavby alebo jednotlivé sluZby dalej len ,East diela” a vietky Casti diela spolu dalej ako
»dielo”)

4, Dielo bude realizované vrozsahu predioZenej projektove] dokumentdcie atechnickej spréavy, ktord
vypracoval Ing. Marién Sranko - SRANKOPLAN, Dolné Obdokovce 266, v 2mysle wykazu vymer (ako je
definovany v ¢, IV. bod 2 zmluvy), siitainych podkladov, v stlade s prisludnymi technologickymi predpismi,
STN avsullade s povoleniami a rozhodnutiami vydanymi prislu§nymi organmi $tatne] spravy a dzemnej
samospravy.

5. Zhotovitel potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zndme
technické a kvalitativne podmienky krealizdcii diela, aZe disponuje takymi kapacitami aodbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Cl. .
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musi byt zhotovené v zmysie €l. II., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky.

2. Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodéavok od zadiatku stavby po ukondenie diela
hasledovnymi dokumentmi:

a) osvedéenia o akosti pouiitych materidlov, zaruéné listy, atesty vyrobkov, revizne spréavy, certifikaty,
licencie, preukazanie zhody;

b) zhotovitefom potvrdend dokumentacia skutogného vyhotovenia,

c) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych funkZnych skddkach, potrebnych k uZivania schopnosti
diela;

d}  kdpie stavebného dennika;

e} potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov;
f)  zdpis o odovzdani a prevzati diela; a

g} doklady o odstraneni pripadnych véd a nedorobkov.

3. Zhotovitel zodpoveds za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia st nové, prvej akosti a vyhovujd
normam a predpisom a zdroveli poZiadavkdm uvedenych vPD avo vykaze vymer, spliaji zékladné
poiiadavky na vystavbu.



Na kontrolu aspolupbsobenie sdodavatelom urdil objednivatel osobu Ing. Milan Kubii ako osobu
vykonavajlcu stavebny dozor.

Zhotovitelf uréil pracovnika - stavbyveddceho, zodpovedného za realizované prace adodavky
s preukdzatefnou odbornou spdsobilostou. Funkeiu stavbyvediiceho bude vykondvat Ing. Karol Svareri

Stavebny dozor objedndvatefa v pripade nedodriania technologickych postupov, pristudnych noriem, kvality
prac, nedodriania bezpeénosti prace a podmienok stavebného povolenia mbZe realizdciu stavebnych prac
zastavit. Objednévatel prostrednictvom stavebného dozoru kontroluje postup prac podfa ¢asového planu
stavby (harmonogramu), riadne uskladnenie materidlov, strojov a zariadeni na stavenisku. Stavebny dozor
sleduje spbsob a postup wvystavby vykondvany zhotovitefom, zhodu so schvdlenou projektovou
dokumentéciou.

€l .
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok avzmysle zdkona & 18/1996 Z.2.
o cendch v zneni neskordich predpisov vo vyike:

Cena bez DPH 139954,56 €
DPH 20% 27990,91 €
Cena diela celkom s DPH 167 945,47 €
(slovom: stodestdesiatsedemtisicdevitstodtyridsatpét eur a $tyridsatsedem centov)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavdzny vykaz vymer za vykonanie diela {dalej len ,vykaz vymer”), naceneny
zhotovitelfom, ktory je stanoveny na zdklade vysledku verejného obstardvania, tvorf Prilohu £ 1 tejto zmluvy.
Rozsah prac je uréeny v zmysle projektove] dokumentdcie, v zmysle uverejnenej vyzvy a v zmysle sttaZnych
podkladov.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmiuvnymi stranami v bode 1 tohto &lanku zmluvy, zahfiia vietky prace
a dodavky v zmysle predloZenej PD a vykazu vymer, technologickych postupov pre realizované prace, vietky
prace asluiby, na ktoré je povinny zhotovitel podfa zmluvy, ake aj vietky potrebné poloZky obsahujlice
materidlové vstupy, ndroky na montdZ, dopravu, presun hmot, odvoz a likvidaciu, uloZenie odpadu,
vytyéenie vietkych inZinierskych sieti pred realizaciou ako aj iné vstupy tvoriace celkovil cenu diela napr.:
odborné posudky, vyjadrenia, revizne sprévy, skidky a daliie sdvisiace prace a sluZby, ktoré budd potrebné
¢i ui pri realizacii diela alebo budu potrebné k prevzatiu a ku kolaudacii stavby, k odovzdavaciemu konaniu
za Ucéelom odovzdania ho do ufivania.

Cenu diela bude moiné zmenit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych podmienok:

a) ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR, t.j. DPH podla vSepcbecne zavdznych predpisov na
dotknuté prace a doddvky, alebo

b) ak nastane ind preukdzateind skutoénost (vy3sia moc) nepredvidatelna a neovplyvnitefnd fiadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti rozsahu diela dohodnutého v zmhuve, ktoré nebudt zrealizované na zaklade
pokynu objednavatela, zhotovitef odpotita z fakturacie v zmysle ich nacenenia vo vykaze vymer. Uvedend
situdcia bude rie$ena dodatkom k zmluve.

Bez pisomného sdhlasu objedndvatefa neméiu byt pre realizéciu diela pouité iné materidly a zariadenia,
alebo vykonané zmeny oproti rozsahu a kvalite diela dohednutého v zmluve. Zhotovitef zodpovedé za to, Ze
pri realizécii diela nepouZije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy resp. je po
zéruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze podas realizacie vznikne na zmluvnom diele naviac praca, alebo bude zo strany objedndavatela
pofiadavka na iné alebo pripadne dal3ie prace, ktoré nie sd predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osabitne.
Za tymto déelom zhotovitef vypracuje do 3 dni od predloZenia poZiadavky cenovi ponuku, resp. polofkovi
kalkul&ciu s rozborom poloZiek a predloii ju objednévatefovi na schvdlenie {poufiji sa ceny CENKROS). Ak



10.

prace a dodavky, ktoré sa majii vykonat, boli uf predmetom chodnotenia v zmluvnom vykaze vymer, budd
pre ne aplikované tieto jednotkové ceny.

¢l v,
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo, ktoré tvori nasledovna stavba vratane stvisiacich slufieb uvedenych
v ElL 1L, bod 3 zmluvy:

»ZniZenie energeticke] ndrotnosti budovy Obecného dradu v Beckove”
Objekt SO 01 - Obecny Urad - vykurovanie

Odovzdanie staveniska bude: do 7 dni od pisomnej vyzvy zhotovitelovi stavby
Zalatie stavehbnych prac bude: od 18.3.2024.

Odovzdanie staveniska a zacatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené {technickym dozorom
a stavbyvedtcim} v samostatnom zdpise o odovzdan! a prevzati staveniska a v stavebnom denniku.

Termin plnenia: lehota dodania diela je 4 mesiace od protokoldrneho odovzdania staveniska.

Zhotovitel je povinny zatlenit do zmluvy o dielo presny ¢asovy, vecny harmonogram realizicie diefa, ktory
bude samostatnou Prifohou €. 2 k tejto zmiuve a tento harmonogram sa dodrii polas celej realizécie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost po odsihlaseni objednavatefom, Zavizné je zalatie diela
a odovzdanie diela objedndvatelovi. Ukonfenie jednotlivych tsekov podia harmonogramu je potvrdzované
objedndvatelom a zhotovitefom podas realizdcie stavebnych prac.

V priebehu realizicie pric je moiné menif harmonogram postupu pric po dohode objedndvatela
s dodavatelom zépisom v stavebnom denniku.

Zhotovitef umoi#ni slovenskym kontrolnym orgdnom, zastupcom objednavatela a autorskému dozoru, aby
vykonali kontrolu a dozor v silade s predpismi.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest stavebny dennik.

¢l v,
PLATOBNE PODMIENKY

Na Ziadost zhotovitela poskytne objednavatel najviac tri krat za dobu realizdcie diela zhotovitefovi éiastkovi
platbu za skutoéne vykonané préce a to za nasiedovnych podmienaclk:

a)  Zhotovitel mdZe potas stavhy vystavif maximalne tri faktdry, pri¢om pred vystavenim prvej faktdry
bude mat zrealizované a odsthlasené viac ako 30% z dohodnutého rozsahu diela .

b)  Posledna faktira nesmie za realizované dielo nesmie byt niZiia, ako 20% zo zmluvného rozsahu diela.
Posledny supis méie zhotovitel predloZit za podmienky, Ze dielo nebude vykazovat iadne vady
a nedorobky.

c) Spolu so fiadostou o vykonanie &iastkovej platby doruéi zhotovitel objedndvatelovi na kontrolu sipis
vykonanych prac - vykaz vymer, vratane rekapitulicie a zstovacieho protokolu o vykonanych
stavebnych pracach v zmysle PD a predlofif ho osobne osobe poverene] objednédvatefom na
preverenie v lehote desat pracovnych dni. Tieto doklady budi necddelitefnou siéastou faktury.

d)  Po odsuhlaseni sipisov, rekapituldcie a zistovacieho protokolu objednavatelom, vznika zhotovitelovi
pravo vystavit faktiru za vykonané prace a ten je povinny tito faktiru doruéit do 5 dni objedndavatefovi
osobne, e-mailom {v zmysle bodu Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov. tohto &lanku zmluvy)
alebo postou na adresu uvedend v €l 1.
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Supis mdze obsahovat len zrealizované jednotlivé vymery polotiek a ich ceny. Celkova fakturovand suma
bude vyjadrena vratane DPH.

Zhotovitel vystavi Ciastkové a zdveredn( fakturu. Faktira musi obsahovat vietky néleZitosti uvedené v § 74
ods. 1 zak. & 222/2004 Z, z. o DPH v platnom znenf a v § 3a ods. 1 zédkona £.513/1991 Zb. Obchodného
zékonnika v znenf neskorich predpisov (dalej len “Obchodny zékannik”), a musi obsahovat odvoldvku na
projekt ,,ZniZenie energetickej naroénosti budovy Obecného Gradu v obci Beckov — Ochrana ovzdusia(A)”
v zmysle bodu 1 1. V, &slo zmluvy 231525 08U02, ustanovenie zmluvy, ktoré opréviiuje fakturovat, meno
osoby, ktord vystavila faktaru, pefiatka a podpis opravnenej osoby. Faktira bude predkiadand v Styroch
vyhotoveniach v pripade dorufovania osobne alebo po3tou. Neoddelitefnou sticastou Ciastkovych faktur
bude odsuhlaseny supis vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je $pecifikovans cena a
jednotlivé poloiky vo vykaze vymer, V supise budd jednotlivé ceny zaokrihlené na 3 desatinné miesta,
mnoZstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrithlend na 2 desatinné miesta.
Neoddelitefnou sufastou konedne] faktlry bude kdpia preberacieho protokolu. Zhotovitelf musi svoje prace
vylitovat overitelnym spdsobom. Sticastou supisu vykonanych prac bude grafickd priloha a vwypotty, ktoré
budt preukazovat sprévnost realizovanych vymer uvedenych vsipise vykonanych préc. Faktiry budd
zostavené prehfadne na zdklade slipisov vykonanych préac, pisomne potvrdenych technickym a stavebnym
dozorom objednavatefa a pritom sa musi dodr¥iavat poradie polofiek a oznadenie, ktoré je v sdlade s
ocenenym vykazom vymer.

Objednavatel zhotovitelovi neposkytne preddavok. Qbjednéavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba skutoéne
zrealizované a pisomné odsuhlasené stavebné préce, dodavky a montaz.

Ak faktura nebude (plnad alebo bude obsahovat nesprévne Udaje vritane priloh k faktire, bude takato
faktlra zhotovitelovi vratend v lehote do 5 dni odo diia dorudenia faktiry a zhotovite! je povinny predlofit
novy faktaru. V takom pripade sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat od terminu doruenej novej faktury
objednavatelovi, ktord bude Upln3 a so spravnymi ddajmi.

Dielo bude financované z prostriedkov Environmentdlneho fondu, ¢&islo zmluvy 231525 08 U02
a z prostriedkov obce Beckov.

Lehota splatnosti jednotlivych faktdr je 60 dni odo dra dorufenia faktlry cbjednavateiovi. Zmluvné strany
vzdjomne konitatujl, Ze dohoda o lehote splatnosti podla tohto bodu Zmiuvy nie je v hrubom nepomere
k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavazkového vztahu zaloieného touto zmluvou,

Zhotovite! berie na vedomie, Ze dielo bude financované z prostriedkov Environmentalneho fondu na zaklade
zmluvy o poskytnuti podpory.

Objednavatel je opravneny zadriat Ghradu posledne] faktdry, ktord nesmie byt ni#sia ako 10 % z dohodnutej
ceny za dielo (z celkovej ceny diela) do doby preukdzania riadneho splnenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavan( diela a/alebo spinenia ostatnych povinnosti zhotovitefa podla tejto zmluvy {dalej aj ,zadriné
za riadne vykonanie diela”).

Za riadne spinenie kvalitativnych parametrov sa povaiuje odstrénenie vietkych vad a nedorobkov, ktoré su
uvedené v protokole v zmysle &l. VIII, bod 1 tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel vady a/alebo nedorobky
diela v termine dohodnutom v protokole neodstrani, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednédvatel
je opravneny dat odstranit vady a nedorobky diela tretej osobe na ndklady zhotovitefa, pri¢om sumu
preukdzateine vynaloienych nakladov na ich odstranenie objednavatel odrata zo sumy zadriného podfa
tohte bodu tohto &ldnku. Nérok na  zmluvnd  pokutu  tym nie je  dotknuty.

Ostatnymi povinnostami zhotovitela podfa tejto zmluvy sa rozumejy povinnosti zhotovitela, so spinenim
ktorych je zhotovitel v omeskani, a/alebo povinnost zhotovitefa na ndhradu skody spdsobenti konanim
alebo nekonanim zhotovitela a/alebo povinnost zhotovitela na thradu akychkolvek pefainych narokov
cbjednavatela voéi zhotovitelovi v stvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvnych pokut alebo sankcii podfa
¢1.X tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel nesplni ostatné svoje povinnosti v zmysle predchidzajicej vety,
zadriné podlfa tohto bodu tohto &lanku bude sluiit aj na Uhradu nakladov alebo nérokov, ktoré
objednavatelovi v tejto suvislosti vzniknu a ktoré je objednévatel oprévneny odrétat si zo sumy zédriného
podia tohto bodu tohto &lanku. Objednavatel uvolni zadriné na zaklade oboma stranami podpisaného ak
boli spinené kvalitativne parametre diela a/alebo vysporiadané vietky ostatné finanéné zavizky zhotovitefa
voti objedndvatelovi v stvislosti s jeho povinnostami podia tejto zmluvy.



¢l. vil.
PODNHENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

1. Odovzdanie, ochrana a prevadzKa staveniska

1.1 Vzmysle bodu 2 v Cl. Vtejto zmluvy objednavatel odovzda protokolarne zhotovitefovi stavenisko. Tito
skutoZnost zaznamenajd zmluvné strany v stavebnom denniku,

1.2 Najneskdr ku diiu odovzdania staveniska objednavatel uréi odberové miesta vody a elektrickej energie.
Naklady na odbery znédsa zhotovitel na zaklade podruzného merania vody a elektriky, ktoré si zabezpedina
viastné naklady..

1.3 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy,

1.4 Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska avietky stym stvisiace veci zhotovi a vybuduje
zhotovitel na vlastné naklady a musia uf byt zahrnuté v cenovej ponuke zhotovitefa.

1.5 Zariadenie staveniska musf zodpovedat vietkym existujlicim podmienkam a musi byt neustdle udriiavané
vo funkénom a bezpefnom stave,

1.6 Objedndvatel upozorfiuje Zhotovitela, Ze dielo sa bude realizovat za plnej prevadzky administrativnej ¢asti
budovy Obecného dradu a tak je zhotovitel povinny zabezpetit bezpedny pristup pracovnikom a klientom
do budovy Obecného Gradu.

1.7 Jedine zhotovitel je zodpovedny za dodrianie bezpeénostnych a protipoZiarnych opatrenf na stavenisku
a sUvisiacich lokalitach. Zhotovitel vykona vietky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platnych
predpisov.

1.8 Objednavatel ma pravo kontroly ana zéklade jeho upozorneni a prikazov v oblasti poZiarnej ochrany
a bezpefnosti prace musi zhotovitel vykonat okamZit' napravu,

1.9 Zhotovitel je povinny urobit vietky opatrenia na zahezpecenie bezpelnosti staveniska, hygieny, bezpeénosti
pracovnikov a verejnej bezpegnosti a podrobit sa vietkym povinnostiam vyplyvajticich prefiho z platnych
zdkonov a predpisov.

1.10 Zhotovitel musi udriiavat na stavenisku ¢istotu a poriadok a neznefistovat okolie staveniska. V pripade
nedodriania tychto zasad mdZe objednavatel na naklady zhotovitela sam zabezpetit udréanie poriadku
a Cistoty, a naklady spolu s obstaravacimi ndkiadmi si zapotitat voti pohladavkam zhotovitela a nasledne
odpotitat z mesacnej fakturacie zhotovitefa.

1.11 Stavebnymi pracami nesmt byt dotknuté podzemné infinierske siete. Pri pracach v ich blizkosti je potrebné
sa riadit pokynmi a podmienkami spravcov dotknutych infinierskych sieti.

1.12 Objednévatel nenesie zodpovednost za uskladneny materidl zhotovitefa a ani za zrealizované prace do diia
ich prevzatia. Zhotovitel je zodpovedny za zamedzenie pristupu nepovolanych osdb na stavenisko.

1.13 Zhotovitel si je vedomy, kde sa stavba nachadza, Comu prispdsobi aj stav zariadenia staveniska, ktoré musi
zodpovedat vietkym bezpeénostnym poZiadavkam. Zhotovitel vykona vietky primerané opatrenia (i} na
ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho, {ii) potrebné k zamedzeniu $kody na
verejnom majetku.

1.14 Zhotovitel vykona také opatrenia, aby znetistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajuci
nasledkom realizdcie diela nepresiahol hodnoty predplsané platnou legislativou. Zhotovitel je povinny
zabezpedit neprekrocenie hluénosti a pradnosti prac pri zhotovovani diela pedra platnych STN a prisiuinych
pravnych predpisov.

1.15 Po ukonéenf pric a doddvok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat o vypratanie staveniska a jeho
dokiadné vylistenie a ndpravu pripadnych $kdd spdsobenych realizéciou vystavby, a to v termine do 7 dni
po protokolarnom odovzdani a prevzati diela.
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Zhotovitel je sdm Uplne zodpovedny za svoje indtalécie, sklady, $atne, kancelérie, pristroje, zariadenia,
materialy, mechanizmy atd. a musi sa postarat o ich straZenie a udriiavanie. Zhotovitel zabezpeéi vykonané
préce, materidly a vyrobky uréené a potrebné k realizacii predmety zmluvy o dielo, alebo jeho Casti pred
poskodenim a krddeZou, a to aZ do jeho protokoldrneho odovzdania a prevzatia objednavatelom.

Zhotovitel ku dfiu prevzatia staveniska, najneskdr viak ku diu zaatia stavebnych prac predlo
objednavatelfovi:

a} zoznam vietkych pracovnikov, ktorf budd na stavbe pracovat

b) doklady o predkoleni pracovnikov v BOZP a PO v rozsahu préc, ktoré sa budd na stavbe vykonavat,
osnovu a prezenénd listinu zamestnancov z platného $kolenia BOZP, PO a ZP.

¢} plan ochrany Zivotného prostredia a nakladania s odpadmi,

d) odbornd spdsobilost pracovnikov k preukazaniu odbornej spdsobilosti pre dané &innosti,

e} odborné skidsky - revizie strojov a zariadeni,

fy  doklad o platnej STK pracovnych strojov a nakladnych automobiiov,

g) preukazy odbornej sposobilosti zamestnancov na dand pracu,

h}  technologické postupy jednotlivych préc a prac s zvy§enym nebezpedenstvom vzniku drazu, alebo
poiiaru

i)  kontrolné a skuSobné plany k jednotlivym pracam.

Povinnosti a spolupbsobenie objednavatela
Objednévatel odovzda zhotovitefovi PD v 1 vyhotoveni a 1 krat na eiektronickom nosiéi.

Objednavatel odovzdd zhotovitefovi pri preberani staveniska vietky potrebné rozhodnutia prislusnych
organov potrebné na zhotovenie stavby.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do 3
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel
poruiuje svoje povinnosti ma pravo Ziadaf, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté nevhodnym
zhotovovanim diela. V pripade, e zhotovitel vprimeranej dobe, dohodnute] vstavebnom denniku,
nevyhovie tymto poZiadavkam objednévatela, tato skutoénost sa povaiuje za podstatné porudenie zmluvy.

Objednévatel (stavebny, technicky dozor} je povinny vpriebehu realizdcie diela zvolavat pracovné
a kontrolné porady v stlade s § 553 Obchodného zakonnika za Gcasti poverenych zastupcov objednavatela,
zhotovitela a projektanta a z tychto pordd spisat zéznam, ktory dorugf alebo zale /faxom, e-mailom/ ich
téastnikom do troch pracovaych dni.

Povinnosti zhotovitel

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennfk, do ktorého bude zapisovaf pravdive vietky skutoénosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela, najma viak je povinny ho viest vsdlade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb.
o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon} vzneni neskorich predpisov a podfa
pokynov technického dozoru objednédvatela.

Pri podpise zmluvy bude objednavatel pofadovat doklad o uzatvoreni polistenia zodpovednosti za $kody
spOsobené pri vykone povolania s poistnym krytim v minimalnej vjtke vysutaienej hodnoty diela pocas
plnenia predmetu zmluvy. Origindl alebo dradne osvedfend kopia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o
poisten( zodpovednosti za ¢kody bude tvorit prilohu € 4 zmluvy, spolu s dokladom o dhrade poistného.

Zhotovitel je povinny dodriiavat pokyny dané mu objednévatefom v zmysle zmluvy potas zhotovovania
diela a tykajlice sa diela.



3.4. Zhatovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennlka a k z&pisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do 3
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s ohsahom zapisu sdhlasi,

3.5. Ak prizhotoven( diela ma déjst k zakrytiu dovtedy zrealizovanych &asti diela, zhotovitel je povinny najmenej
3 pracovné dni vopred vyzvat technicky dozor objednévatefa na kontrolu dovtedy zrealizovanych Casti diela
plsomne v stavebnom denniku. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladant hedinu
a den kontroly zakryvania vybudovanych &asti diela. Objednavatel a zhotovitel potvrdia kontrolu zapisom
v stavebnom denniku. Ak sa zastupca objedndvatefa po riadnej vyzve na kontrolu dovtedy zrealizovanych
¢asti diela v uréene} lehote nedostavi, objedndvatel je povinny uhradit néklady dodatoéného odkrytia,
pokial také odkrytie poiaduje. Ak sa pri dodatofnom odkryti zisti, ie dovtedy zrealizované gasti diela boli
vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

3.6. Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na
nevhodnost alebo vadu veci, podkladov aleba pokynov danych mu objedndvatelom na vyhotovenie diela,
ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej spésobilosti.

3.7. Ak zisti skryté prekdiky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit dielo riadne, je povinny
ihned takéto prekazky ozndmitf objednédvatelovi, a ak sa nedaju odstrdnit, navrhnit objednavatelovi zmenu
diela.

3.8. Zhotovitel nesmie pocas vystavby zniZitf Standard, rozsah, kvalitu a akost dodévok stavebnych materidlov,
strojnych a technologickych dodéavok a postupov, € inych dodanych vyrobkov, ktoré budd tvorit stcast
stavby.

3.9. Zhotovitel je povinny potas realizicie diela plne redpektovat vieobecné technické poZfadavky stavebnych
prac a stavbu zhotovit v silade s nimi. Zhotovitel je povinny akceptovat zavéaznost vietkych technickych
nariem, vyhladok a predpisov, ktoré sa tykajii predmetného diela. Vietky poufité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat platny certifikét.

3.10.Zhotovitel zabezpedi, aby pracovnici vykonavajlci predmet diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia askusky suvisiace sich pracovaym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy
zhotovitefom. Képie tychto dokladov pre prisluinych pracovnikov budd odovzdané pred zadatim
stavebnych préc.

3.11. Zhotovitel bude udriiavat vietky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realiziciu predmetu
zmluvy v nalefitom technickom stave, bude udriovat viestranny poriadok na mieste realizacie predmetu
diela a staveniska a zabezpeé( koordindciu vietkych subdodavatelov.

3.12. Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradeii a poskedeniu, Zhotovitel zndSa nebezpetenstvo Skody
na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela ohjedndvatefovi.

3.13.Zhotovite!l je zaviazany na poZiadanie objednavatela predloZit doklady o ndkupe materidlov z dévodu
kontroly jednotkove] ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do postupu definovaného v &l IV, zmluvy.

3.14.Zhotovitel sa zavdzuje, ie pri uskuto&iovani diela nepouiije materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo
konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi, autorskymi alebo inymi pravami duSevného alebo
priemyselného viastnictva bez sihlasu opravnenych osdb.

3.15. Zhotovite! stavby je povinny odovzdat pred zadatim stavebnych pracobjednévatelovi technologicky postup
prac. Za dodrziavanie ustanovenl technologického postupu je zodpovedny stavbyvedlcl zhotovitefa.
V pripade zistenia opodstatnenej zmeny schvileného technologického postupu v priebehu priac musi byt
vopred iniciovand zmena tej asti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka, s dostatognou €asovou
rezervou, minimélne jeden aZ tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi objednavatefom
a zhotovitefom sa k pévodnému technologickému postupu priloZf a oznatfl prislunym gisiom zmeny.

3.16.Ak mé zhotovitel v Umysle fiastofne zadat vykondvanie diela inym subdodédvatefom okrem ui v Ponuke
uvedenym subdodévatefom, méie tak urobit iba s predchadzajicim pisomnym sidhiasom objednévatefa,
Zhotovitel za pInenie subdodévatefov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet pinenia
vykondval sam. Ak zhotovitel poutije na dieléie dodavky predmetu plnenia subdoddvatefov, zavizuje sa
objednévatelovi vopred predloZit zoznam tychto subdodavatefov a identifikané Udaje a o kaidom z nich.
Ak nie je niektory zo subdodévatelov znamy v okamihu podpisu zmluvy, doplnenie tohto subdodavatela do
zoznamu je moiné iba dodatkom ku zmluve. Ak mé prist k zmene subdodavatela pocas plnenia zmluvy,
zhotovitel prediofi ndvrh na zmenu subdodavatela spolu s dokladmi, ktoré preukazuji, Ze subdoddvatel



splfia podmienky vo verejnom obstardvan, tykajlce sa osobného postavenia podla § 32 zdkona £. 343/2015
Z.2. o verejnom obstardvani v zneni neskoriich predpisov.

3.17.Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu plnenia zmluvy déjde k imene subdodévatela v stlade s badom
3.16 tohto Elanku zmluvy, zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi skutotnost, fe ddjde k zmene
subdoddvatela. Tento novy buddcl subdodévatel musi (i) byt zapisany v Registri partnerov verejného
sektora (ak mu takato povinnost vyplyva zo zdkona €. 315/2016 2. 2. o registri partnerov verejného sektora
a ozmene a doplnenf niektorych zdkonov v zneni neskersich predpisov {dalej len ,Zakon o RPYS")), (ii)
splia¥ podmienky tasti tykajtice sa osobného postavenia v zmysle § 32 zékona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplnenf niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zdkon o VO©),
a {iii) mat oprévnenie uskutolilovat stavebné price, ktoré si predmetom tejto zmluvy. Opravnenie
uskutolriovat stavebné prace sa preukazuje ktej fasti predmetu zmluvy, ktor(i ma za zhotovitefa plnit.
Ozndmenie o planovanej zmene subdodévatefa musi zhotovitel predioZit objednévatefovi eite pred tym,
ako k zmene subdodavatela dojde. Ak takyto budtci subdodavatel nespliia vtomto bode tejto zmluvy
uvedené podmienky, nembie byt pri plneni zmluvy subdodavatelom. Vyhlasenie o subdodavateloch je
uvedené v prilohe €.3 k tejto zmluve.

€. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Odovzdanim diela zhotovitelom objedndvatelovi sa rozumie zépisni¢né odovzdanie predmetu zmluvy — diela
zhotovitefom a jeho pisomné prevzatie objedndvatefom. Dielo musi byt odovzdané a prevzaté v zmysle
zékona & 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskoriich predpisov a v zmysle vyhiasky Ministerstva
vystavby a regiondineho rozvoja SR &. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o verejnych pracach, spisanim
#Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace”. V preberacom protokole spisanom podla
predchadzajicej vety zmiuvné strany uvedd vietky pri preberani diela identifikované vady a nedorobky,
ktoré sa zhotovitel zavizuje odstranit do 14 dnf od spisania preberacieho protokolu.

2. Zhotovitel je povinny vopred plsomne oznamit objedndvatelovi, e stavha alebo jej éast je pripravend na
odovzdanie a prevzatie najmenej pit dni vopred.

3. Bez ohfadu na uvedené v bode 1 tohto &lanku zmluvy, Objednavatel preberie dielo len vtom pripade, ak
dielo nema vady braniace uZivaniu a zodpoveda poZadovanym podmienkam, plathnym normam a predpisom,
ma priloZené vietky atesty, skisky, revizne spravy a ostatné poZadované doklady v zmysle platnej legislativy
a je ukonéené vrozsahu a termine uréenom v zmluve av harmonograme ako vo vecnosti tak aj v ¢ase.
Zhotovitel musi s tymto pofitat pri organizovani a vedeni svojich prac.

4. Vpripade, e dielo ma nezévainé vady, 1.j. Ze je moiné vykonat opravy bez vainych technickych zasahov
a bez mimoriadnych finanénych nakladov, objednavatel dielo méze prevziat, ale s pravom uréenia, & takito
vada bude opravovana alebo sa odpodita objednavatefom uréena finanénd Ciastka z ceny diela. Takto ma
pravo postupovat objedndvatel aj pri zdvaZnejdich vadéch.

&1 IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Objednavatel je oprdvneny odstipit od zmluvy v pripade podstatnéhc porudenia zmluvy zo strany
zhotovitefa, za €o sa povaZuju tieto skutoZnosti:

a) Ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvole zastavil realizdciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj iumysel nepokradovat v plneni tejto zmluvy;

b} Ak zhotovitel bude preukazatefne realizovat predmet tejto zmluvy vrozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmiuvy, alebo ak ide ovady, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny
objednavatefom a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranejlehote,

c) Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom;
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d} Ak pri kontrole diela v akomkolvek stupni realizacie objednévatel zistil, Ze zhotovitel poruduje svoje
povinnosti a objednavatel zhotovitela poZiadal o odstranenie vady vzniknutej nevhodnym zhotovenim
diela a zhotovitel vprimerane] dobe, dohodnutej vstavebnom denniku, nevyhovel tymto
poZiadavkdm objednavatela;

e} Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dielo riadne a v&as podia zmluvy,

Odstdpenim od zmluvy zmluva zanikd diiom doruéenia prejavu vble opravnenej strany druhej zmluvnej
strane.

Odstdpenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahradu skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a nirokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto
zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za €ast diela, ktoré boio do odstlpenia zrealizované.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy wykonanych prac, vykonov a poufitych
materidlov pouiiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky 2
vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstipeniu od zmluvy z
dbvodu na strane zhotovitefa, ma objedndvatel ndrok na nadhradu nevyhnutnych nékladov, ktoré mu vznikli
s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo realizuje. Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstdpenia od
zmiuvy:

a) Castdiela zhotoveného a uhradeného objednévatelom do odstiipenia od zmluvy sa stane viastnictvom
objedndvatela. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitela. Zhotovitel je povinny
odovzdat objednévatefovi dokumenty podfa €. ill, bod 2 zmluvy k zhotovenym Zastiam diela do
odstlpenia od zmluvy.

b) Finanéné prostriedky, poskytnuté do odstlpenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel zdvereénou
faktdrou, ktord bude mat nélefitosti dafiového dokladu do 14 dnf od odstlpenia od zmluvy. Pre
fakturdciu platia ustanovenia &l. VI. tejto zmiuvy.

¢} Finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 60 dni od obdriania
zaveredne] faktdry objedndvatelfom.

¢l. X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovite! e v omeskani s ukonéenim diela alebo jeho &asti v termine podla €l. V. tejto zmluvy,
je zhotovitel povinny zaplatit objednéavatelovi zmluvnud pokutu vo vyike 0,05 % z celkovej ceny diela za kaZdy
def omegkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na ndhradu 3kody, a to 3
vo vySke presahujlcej zmiuvnu pokutu, a odstdpenie od Zmluvy.

Zmfiuvné strany sa dohodli, e v pripade porudenia povinnosti zhotovitefa odstranit riadne a véas vady a
nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela podfa &l. VI, bod 1 zmluvy, a v pripade
porudenia povinnosti zhotovitela odstrénit vady uplatnené objedndvatefom v zaruénej dobe v lehote podfa
¢l. Xl bod 8 tejto zmluvy a v pripade nevypratania staveniska podla &l. Vil. bod 1.15 tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 500,00 € z2a kaZdy zaCaty defi omeskania, a to af
do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

V pripade nedodriania terminu splatnosti jednotlivych faktdr ma zhotovitel pravo na Urok z omedkania vo
vy¥ke 0,05 % z dlinej sumy za katdy za¥aty def omeskania, okrem pripadu podrfa &l VI, bod 9 tejto Zmiuvy.

Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat stavenisko, objednavatel si u zhotovitefa uplatni zmluvnd
pokutu vo vyike 1000,- € za kaidy zalaty defi omeskania s jeho prevzatim,

V pripade, e zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrifia povinnost platného zdpisu koneénych
uZivatetov vyhod do Registra partnerov verejnéha sektora, ak im takato povinnost vyplyva zo Zdkona o RPVS,
ato pofas celej doby platnosti a G¢innosti tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi
zmluvnl pokutu vo vyike 500,- € za kaidy zafaty defi nedodriania tejto povinnosti zdpisu koneénych
ufivatefov vyhod do Registra partnerov verejného sektora, a to ai do splnenia tejto povinnosti.
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V pripade, Ze zhotovitel alebo jeho subdodévatelia nedodriia povinnost splfiat podmienky G&asti tykajlce sa
osobného postavenia podfa § 32 Zakona o VO, a to pofas celej doby platnosti a Uéinnosti tejto zmluvy, je
zhotovitel' povinny zapiatit objedndvatefovi zmluvnd pokutu vo vySke 500,- € za kaidy zadaty ded
nedodriania tejto povinnosti, a to aZ do splnenia tejto povinnosti.

V zdujme odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze objednavatel je oprdvneny aZ
do konetného vysporiadania vietkych ndrokov na zaplatenie zmluvnych pokidt, nahrady Skody, zfavy z ceny
diela, narokov z vad diela, nikladov ktoré vznikn( objednavatelovi v désledku odstlpenia od zmluvy,
narokov na zaplatenie nerealizovanych préc, zvyienych nakladov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, pouiit
finantné prostriedky z poslednej faktiry, ktord nesmie byt nifiia ako 20% zo sumy dohodnutej touto
zmluvou, pricom objednévatel v takom pripade nebude v omeskani s Uhradou dlZnej sumy.

€l X1
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim €. |I. a bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:
a} nie je dodané v dohodnutej kvalite;
b} wvykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu;
¢} sivady v dokladech nutnych na u¥lvanie podfa bodu 2 v Ci. 11l zmluvy; alebo

d)  ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zataZené inymi prdvami tretich
osbb.

Vady, ktoré nebrénia uZivaniu diela, odstrani zhotovitel najneskdr do 14 dni od spracovania zapisu o vedéch
a nedorobkoch.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouiitim podkladov aleho veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne
na fu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti pfsomne trval,

Zaruéna doba zadina plyndt dfiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat } rokov na
prace a doddvky v pripade, Ze doddvatel technolégie neuddva na ¢ast dodavok inak.

Zarukou zhotovitel preberd zdvdzok, fe predmet diela bude poéas zéruénej lehoty spbsoblly na pouiitie na
dohodnuty ucel a zachovd si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objedndvatel sa zavdzuje, e reklaméaciu diela uplatni bezodkladne po zistenl vady pisomne. Za plsomne
uplatnenu reklaméciu sa povaiuje reklaméacia podana e-mailom. Objednévatel zvold reklamaéné konanie,
na ktorom sa rozhodne o opravnenosti reklamacie a dohodne sa spdsob a termin reklamacie plsomne.

Zhotovitel' sa zavdzuje zadat s odstrafiovan/m vad diela a vady odstrani v o najkratiom é&ase od prijatia
pisomnej reklamacie podla bodu 7 v €. XI. a vady odstrani v éo najkratiom &ase, ktorého df¥ku dohodnii
zmiuvné strany pisomne,

Ak nie je odstranenie vad diela mo#né vykonat zhotovitelom, mbZe objednavatef poiadovat zniZenie ceny
diela.

Ak zhotovitel nereaguje na reklamiciu, alebo nezadal sodstrafiovanim vad v dohodnutom termine,
objednavatel vyzve zhotovitela, aby zafal s odstrafiovanim v termine do 15 dni odo diia dorudenia vyzvy.
V pripade, ie zhotovitel nezalne s odstrafiovanim vad, objednavatel je opravneny odstranit zistené vady na
vlastné naklady a nasledne ich vyfakturovat v plnom rozsahu zhotovitefovi, ktory je tieto naklady povinny
uhradit do 30 dni od dorugenia faktdry.

Podas realizacie diela zhotovitel zabezpedi poistenie stavby a to v plnej vyske v zmysle &l IV, bodu 1 tejto
Zmluvy.
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¢l X,
ZODPOVEDNOST ZA $KODU — NAHRADY SKOD

Zhotovitel zodpovedd za vietky Skody, ktoré viniknd objedndvatelovi alebo tretej osobe v ddsledku
poruienia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a bude znasat vietky naklady v plnej vyike.

¢ xnn.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnl zodpovednost. Vlastnicke
pravo k realizovanej ¢asti diela ma v okamihu jeho vytvorenia zhotovitel. Viastnicke pravo k jednotlivym
Castiam diela prechadza na objednavatefa v okamihu vykonania dhrady &iastkovych faktir tykajicich sa
prisluinych gasti diel.

Nebezpedenstvo Skody na diele ako aj ha veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela zndsa
zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

&1, Xiv.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutofnosti, ktoré sa v savislosti s plnenim tejto zmluvy navzajom
o drubej zmluvne| strane dozvedia sa povaiujl za obchodné tajomstvo podlfa § 17 Obchodného zédkonnika.

Zhotovitel sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodriiavat ustanovenia Vyhladky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny SR & 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpednosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti
na vykon niektorych pracovnych innosti v zneni neskorSich predpisov.

¢, Xv.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu maji dokumenty v nasledovnom poradi:
a) tatozmluva o dielo;

b} sltaZend Ponuka vratane pondknutej ceny;

¢} technické 3pecifikacie;

d} vieobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviiujd zhotovitefa zastavit prace.

Pri réznosti ndzorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavazné
skuiobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouiili pri skdskach, pripadne metod,
mbie si ka¥dd zo zmluvnych stran dat vykonat materidlno-technické preskisanie $tatnym alebo $tatom
uznavanym skddobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skd%ok sd pre zmluvné strany
zavizné, Naklady na skadky znadda td zo zmluvnych stran, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude moiné riedit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych
stran o rozhodnutie sid.

Zmiuvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na dzemi SR. $pory bude rozhodovat prislusny
sid SR a to v slovenskom jazyku. Zavdzny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.
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¢t xvi.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Navzfahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajlice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené, sa vztahujd
prisludné ustanovenia Obchodného zékonnika.

2. Zhotovitel nesmie postlpit ani previest Ziadne zo svojich prav (okrem pripadu automatického
prevodu/prechedu vlastnickeho préva zhotovitela k éasti diela v prospech cbjedndvatefa v zmysle €. XIII,
bod 1 zmluvy) alebo zavazkov vzniknutych na zéklade alebo v stvislosti so zmluvou bez predchadzajlceho
pisomného suhlasu objednévatela.

3. Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom zmiuvy
afalebo dielom kedykolvek potas platnosti a G&innosti zmluvy, a to opravhenymi osobami a poskytnit im
vietku potrebnu siéinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) Poskytovatel finanénych prostriedkov z Environmentalneho fondu a nim poverené osoby;
b}  Utvar nislednej finangnej kontroly a nim poverené osohy;

c}  Najvy3si kontrolny Urad SR, prisludna Sprava finanénej kontroly, certifikany organ a nfmi poverené
osoby;

d)  Organ audity, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby;

4, Okrem pripadov vyslovne uvedenych v zmluve je moZné zmeny a doplnky zmluvy uskutofnit len pisomne po
predchadzajlcej dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

5. Zmluvné strany vyslovne vyhlasujd, Ze tdto zmluva zodpoveda ich slobodnej véii, uzavieraju ju dobrovolne
a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisujd.

6. Zmluva je vyhotovena v piatich originaloch, z toho tri obdrii objednavatel a dva zhotovitel.

7. Zmluva o dielo nadobudne platnost difom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a Ucinnost po
zverejneni na Centralnej dradnej tabuli,

8. Objednévatel v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Ob&ianskeho zakonnika a § Sa
zédkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov {dalej len ,Zakon o slobode informécii") zabezpedi ochranu prav zhotovitela
vyplyvajicich z § 17 Obchodného zdkonnika tykajlcich sa obchodného tajomstva a § 11 Obdianskeho
zakonnlka tykajlceho sa prava na ochranu osobnosti fyzickej osoby. Objedndvatel konkrétne zabezpedi

ochranu {anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo {vratane jej priloh), ktoré:

a) Zhotovitel oddeli od ostatnych zdznamov krycim listom pevne zviazanym so zdznamami obsahujdcimi
{idaje majiice charakter obchodného tajomstva;

b} Zhotovitel oznadi odtlatkom pediatky umiestnenom na texte, pripadne pred aza ucelenym textom,
ktory obsahuje Informdcie chranené v podmienkach zhotovitela ako obchodné tajomstvo; a

c) Obsahuju Gdaje spojené s oscbou {napr. titul, meno, priezvisko, ¢islo kontaktu, pracovna pozicia
zamestnanca uvedeného v zmluve) a to v pripade, ak tdto osoba so spristupnenim tychto informacii
nesthlasiv silade s § 11 ods. 1 pfsm. a) Zdkona o slobode informacif.

Tymto ustanovenim zmluvy nie st dotknuté ustanovenia § 10 ods. 2 a 3 Zakona o slobode informacii,

9. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstardval zdkazku uvedenti v Cl. Ii. bod 3 vzmysle
Z&kona o VO. Na zaklade vysledku verejného obstaravania zmluvné strany uzatvaraji tato zmluvu.

10. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatnym alebo nedéinnym, bude takéto zmluvné
ustanovenie neplatné alebo nelginné len v dotknutom a &o najuiSom moZnom rozsahu a tato neplatnost
alebo netitinnost sa nedotyka ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany sa zavézuju takéto neplatné
alebo neléinné ustanovenie nahradit na zéklade dohody inym platnym a G¢innym ustanovenim s takym
istym hospodarskym vyznamom.
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11. Nedelitefnou sucastou tejto zmluvy je:
Priloha €. 1 - Rozpodet
Priloha &. 2 — Casovy a vecny harmonogram realizécie diela
Priloha &. 3 - Vyhl4senie o subdodévateloch

Priloha & 4 - Original alebo Gradne osvedtend képia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poistenf
zodpovednosti za $kody, vratane dokladu o thrade poistného.

V Beckove, diia 18.1,2024 V Beckove, dia 18.1.2024
OBEC BECKOV
916 38 Beckov 180 DAMI - TZB, spol, s
Tol: 032 7742721 ¢ Zerlinova badta 94, 940 011
1CO: 00311413 DIC: 202109138 1C0: 45336628, DIC:2r
............................................. ‘ e DPH: SK220 .
Objednavatel: Zhotovitel:
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